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ВЗАМЕН раздела 36 "Здания и сооружения воздушного транспорта" Сборника цен на проектные работы для строительства изд. 1987 г. с изменениями и дополнениями 1988-90 гг. и Справочника базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты гражданской авиации" изд. 1995 г.

1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Справочник базовых цен на проектные работы для строительства (далее именуемый "Справочник") рекомендуется для определения базовых цен с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации для строительства объектов гражданской авиации.
1.2 Базовые цены в Справочнике установлены в зависимости от натуральных показателей проектируемых объектов: мощности, производительности, пропускной способности, емкости, протяженности и др. или на объект в целом.
1.3 При пользовании настоящим Справочником следует учитывать Общие указания по применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства изд. 2002 г.
1.4 Уровень цен, содержащихся в таблицах Справочника, установлен по состоянию на 01.01.2001 г.
1.5 Базовыми ценами Справочника не учтены:
• разработка мероприятий по осушению торфяных, болотистых участков и рекультивации земель;
• проектирование гелиосистем;
• разработка раздела "Промышленная безопасность";
• проектирование установки оборудования космической связи;
• проектирование эстакады к аэровокзалу;
• проектирование дизельной электростанции, не поставляемой комплектно в кузовном варианте.
1.6 При реконструкции и расширении аэропорта или отдельных зданий и сооружений без прекращения производственной деятельности, к базовой цене проектирования применяется дополнительно коэффициент 1,4.
1.7 При проверке по заказу российского заказчика проектной документации, выполненной иностранной фирмой, стоимость работы определяется от стоимости разработки соответствующей стадии проектирования с коэффициентом 0,4.
1.8 Цена разработки проектной документации с применением макетного метода проектирования определяется с применением коэффициента 1,1.
1.9 Распределение базовой цены разработки проектной документации по стадиям проектирования осуществляется по приведенной ниже таблице и может уточняться по договоренности между исполнителем и заказчиком.

	Стадии проектирования
	Процент от базовой цены

	Проект (П)
	30

	Рабочая документация (Р)
	70


Базовая цена рабочего проекта (РП) составляет 90% от общей базовой цены разработки проектной документации.
1.10 При разработке смет с использованием ресурсного метода к стоимости разработки раздела "Сметная документация" допускается применять повышающий коэффициент до 1,5 по договоренности с заказчиком. Максимальное значение повышающего коэффициента при составлении сметной документации (с использованием программных средств) применяется в случае отсутствия в регионе централизованного банка данных о стоимости ресурсов для учета дополнительных затрат, связанных с его формированием.
1.11 Базовая цена разработки Обоснований инвестиций в строительство объектов определяется по ценам Справочника с применением понижающего коэффициента в соответствии с трудоемкостью работ.
Размер этого коэффициента к ценам Справочника, установленным на весь комплекс проектных работ (проект + рабочая документация), составляет до 0,2.
1.12 Затраты по выбору земельного участка (трассы) для строительства в случае осуществления его на стадии проект (рабочий проект) учитываются дополнительно от стоимости проекта с коэффициентами:
• аэропорт-0,33;
• взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием - 0,33;
• остальные сооружения - 0,2;

или от стоимости рабочего проекта
• для всех сооружений - 0,05.

2 БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 1 Аэропорты

	Наименование объекта проектирования
	Единица измерения основного показателя объекта
	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.

	
	
	а
	в

	Аэропорт класса:
	
	
	

	1. V
	объект
	34200,0
	-

	2. IV
	"
	67375,0
	-

	3. III
	"
	103770,0
	-

	4. II
	"
	136380,0
	-

	5. I
	"
	194320,0
	-


Примечание - Класс аэропорта и соответствующий каждому классу перечень зданий и сооружений определяется в соответствии с Ведомственными нормами технологического проектирования аэропортов (ВНТП 1-85).

Сооружения, проектируемые вне комплекса

Таблица 2 Сооружения аэродрома

	Наименование объекта проектирования
	Единица измерения основного показателя объекта
	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.

	
	
	а
	в

	Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием площадью, тыс.м2
	
	
	

	1. от 30 до 100
	тыс.м2
	225,94
	3,46

	2. св.100 до 250
	"
	433,94
	1,38

	Рулежная дорожка с искусственным покрытием площадью, тыс.м2
	
	
	

	3. от 10 до 30
	"
	83,04
	8,64

	4. св.30 до 60
	"
	167,64
	5,82

	5. св.60 до 100
	"
	413,64
	1,72

	Перрон и места стоянок с искусственным покрытием площадью, тыс.м2
	
	
	

	6. от 10 до 60
	"
	106,22
	6,50

	7. св.60 до 140
	"
	353,42
	2,38

	8. св.140 до 250
	"
	541,02
	1,04

	Площадка специального назначения с искусственным покрытием площадью, тыс.м2
	
	
	

	9. от 3 до 10
	"
	24,22
	15,08

	10. св.10 до 20
	"
	68,82
	10,62

	Летное поле площадью, га
	
	
	

	11. от 20 до 50
	га
	31,48
	0,86

	12. св.50 до 100
	"
	39,48
	0,70

	13. св.100 до 200
	"
	47,48
	0,62

	Привокзальная площадь, тыс.м2
	
	
	

	14. от 5 до 25
	тыс.м2
	41,18
	8,90

	15. св.25 до 60
	"
	159,68
	4,16

	Посадочная площадка для вертолетов
	
	
	

	16. II группы
	объект
	750,00
	-


Примечания
1. Стоимость проектирования искусственных покрытий приведена в базовых ценах для нагрузки I категории; при проектировании покрытий для нагрузки II категории применяется коэффициент 0,92, а для III и ниже - коэффициент 0,83; для внеклассных нагрузок -коэффициент 1,2.
2. Стоимость проектирования искусственных покрытий из монолитного струнобетона и железобетона определяется по соответствующим ценам с коэффициентом 1,3; а из армобетона, сборного железобетона и многослойного покрытия с коэффициентом 1,2.
3. Посадочные площадки для вертолетов делятся на три группы: I (вертолет Ми-26), II (Ми-8), III (Ми-2), изменение цены по I группе с коэффициентом 1,4, а по III группе - с коэффициентом 0,7.

Таблица 3 Здания и сооружения УВД, радионавигации и посадки

	Наименование объекта проектирования
	Единица измерения основного показателя объекта
	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.

	
	
	а
	в

	Командно-диспетчерский пункт (КДП)
	
	
	

	1. VI разряда
	объект
	761,200
	-

	2. V разряда
	"
	1687,020
	-

	3. IV разряда
	"
	2521,860
	-

	4. III разряда
	"
	2881,340
	-

	5. II разряда
	"
	3893,040
	-

	6. Центр УВД с автоматизированной системой управления воздушным движением в районе аэродрома или по трассам
	"
	3432,520
	-

	7. Центр УВД с автоматизированной системой управления воздушным движением в районе аэродрома и по трассам
	"
	4871,540
	-

	8. Аппаратура отображения для аэродромного и районного центра в существующем здании
	"
	151,200
	-

	9. Аппаратура отображения для районного или аэродромного центра в существующем здании
	"
	69,800
	-

	Передающий радиоцентр (ПРЦ)
	
	
	

	10. V разряда
	"
	877,380
	-

	11. IV разряда
	"
	971,210
	-

	12. III разряда
	"
	1105,650
	-

	13. Стартовый диспетчерский пункт с метеонаблюдательным пунктом
	объект
	560,860
	-

	14. Дальняя или ближняя приводная радиостанция с маркерным радиомаяком в техздании с одного направления посадки
	"
	459,140
	-

	15. Дальняя или ближняя приводная радиостанция с маркерным радиомаяком в кузовах с одного направления посадки
	"
	229,570
	-

	16. Ремонтно-эксплуатационная мастерская (РЭМ) III разряда
	"
	989,900
	-

	Радиолокаторы
	
	
	

	17. Обзорный трассовый или аэродромный в заводской комплектовке или метеорадиолокатор (кузовах)
	"
	436,450
	-

	18. Обзорный трассовый или аэродромный радиолокаторы или метеорадиолокатор в техздании или аэродромный радиолокационный комплекс в кузовах
	"
	732,650
	-

	19 Трассовый или аэродромный комплекс в техздании
	"
	1034,540
	-

	20. Автономный вторичный радиолокатор с антенной на башне
	"
	197,280
	-

	21. Посадочный радиолокатор в кузове
	"
	168,660
	-

	Радиомаячная система инструментального захода самолета на посадку
	
	
	

	22. С одного направления посадки II или III категории
	"
	749,100
	-

	23. То же, I категории
	"
	599,280
	-

	24. Выделенный приемный радиоцентр (ВПРЦ) в кузовах
	"
	243,925
	-

	25. Автоматический радиопеленгатор: азимутальный или дальномерный радиомаяки ВОР/ДМЕ или радиомаркер
	объект
	140,550
	-

	26. Азимутальный и дальномерный радиомаяк ДВОР/ДМЕ
	"
	281,100
	-

	Оборудованная метеоплощадка ВПП
	
	
	

	27. Аэродром классов А, Б, В
	"
	219,795
	-

	28. Аэродром класса Г
	"
	146,530
	-

	29. Аэродром классов Д, Е
	"
	73,265
	-


Таблица 4 Светосигнальное оборудование

	Наименование объекта проектирования
	Единица измерения основного показателя объекта
	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.

	
	
	а
	в

	1. Светосигнальное оборудование с огнями малой интенсивности (ОМИ) с одного направления посадки
	объект
	260,20
	-

	2. Светосигнальное оборудование с огнями средней интенсивности (ОСИ) с одного направления посадки
	"
	571,94
	-

	3. Светосигнальное оборудование с огнями высокой интенсивности (ОВИ-1) с одного направления посадки
	"
	1284,54
	-

	4. Светосигнальное оборудование с огнями высокой интенсивности (ОВИ-2) с одного направления посадки
	объект
	1482,27
	-

	5. Светосигнальное оборудование с огнями высокой интенсивности (ОВИ-3) с одного направления посадки
	"
	2017,35
	-


Таблица 5 Здания и сооружения для техобслуживания самолетов

	Наименование объекта проектирования
	Единица измерения основного показателя объекта
	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.

	
	
	а
	в

	1. Ангар для техобслуживания и ремонта самолетов общей площадью от 1,5 до 15 тыс.м2
	тыс.м2
	5387,220
	1204,080

	2. Здание для технических бригад площадью 0,5 тыс.м2
	"
	373,680
	529,380

	3. Здание цеха главного механика вредных производств площадью 2 тыс.м2
	"
	2304,360
	595,120

	Производственное здание авиационно-технической базы (АТБ) общей площадью, тыс.м2
	
	
	

	4. от 1,5 до 5,0
	"
	3397,720
	858,080

	5. св.5,0 до 13,0
	"
	4262,720
	685,080

	Стационарные устройства для технического обслуживания самолетов при количестве мест стоянок самолетов
	
	
	

	6. от 5 до 10
	место
	3,025
	28,550

	7. св.10 до 20
	"
	86,525
	20,200

	8. св.20 до 30
	"
	182,525
	15,400


Таблица 6 Аэровокзалы

	Наименование объекта проектирования
	Единица измерения основного показателя объекта
	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.

	
	
	а
	в

	Аэровокзал внутренних линий пропускной способностью, пассажиров/час
	
	
	

	1. от 100 до 3100
	пассажиров

час
	1095,525
	27,495


Примечание - Стоимость проектирования международного аэровокзала определяется по цене аэровокзала той же пропускной способности с коэффициентом 1,8.

Таблица 7 Цехи бортпитания

	Наименование объекта проектирования
	Единица измерения основного показателя объекта
	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.

	
	
	а
	в

	Цех бортового питания производительностью, рационов/час
	
	
	

	1. от 400 до 1500
	рационов

час
	624,200
	1,040


Примечание — Стоимость проектирования цеха бортового питания для обслуживания международных перевозок определяется по цене проектирования цеха бортового питания той же производительности с коэффициентом 1,5.

Таблица 8 Объекты авиатопливообеспечения

	Наименование объекта проектирования
	Единица измерения основного показателя объекта
	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.

	
	
	а
	в

	Система централизованной заправки самолетов (ЦЗС) производительностью, м3/ч
	
	
	

	1. от 120 до 300
	м3/ч
	796,14
	1,71

	2. св.300 до 600
	"
	1165,14
	0,48

	Склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) емкостью, тыс.м3
	
	
	

	3. от 0,6 до 3
	тыс.м3
	518,80
	147,20

	4. св. 3 до 9
	"
	893,20
	22,40

	5. св.9 до 13
	"
	932,80
	18,00


Таблица 9 Аварийно-спасательные станции

	Наименование объекта проектирования
	Единица измерения основного показателя объекта
	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.

	
	
	а
	в

	Основная аварийно-спасательная станция
	
	
	

	1. на три бокса
	объект
	625,000
	-

	2. на четыре бокса
	"
	690,000
	-

	Стартовая аварийно-спасательная станция
	
	
	

	3. на один бокс
	объект
	455,625
	-

	4. на два бокса
	"
	506,250
	-

	5. на три бокса
	"
	562,500
	-


Таблица 10 Ограждение аэродромов

	Наименование объекта проектирования
	Единица измерения основного показателя объекта
	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.

	
	
	а
	в

	Ограждение аэродрома протяженностью, км
	
	
	

	1. от 5 до 15
	км
	1,5
	17,1

	2. св.15 до 20
	"
	222,0
	2,4


Таблица 11 Очистные сооружения ливневых стоков

	Наименование объекта проектирования
	Единица измерения основного показателя объекта
	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.

	
	
	а
	в

	Очистные сооружения ливневых стоков производительностью, тыс.м3/сут.
	
	
	

	1. от 1 до 2,5
	тыс.м3/сут.
	219,60
	130,80

	2. св.2,5 до 5,0
	"
	244,35
	120,90

	Комплекс по обработке, сбору и утилизации противообледенительной жидкости "Арктика" производительностью, м3/год
	
	
	

	3. до 100
	м3/год
	1820,00
	13,00

	4. св. 100 до 1000
	"
	1920,00
	12,00

	5. св.1000 до 2000
	"
	3920,00
	10,00


Таблица 12 Грузовые комплексы

	Наименование объекта проектирования
	Единица измерения основного показателя объекта
	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.

	
	
	а
	в

	Грузовой комплекс емкостью, т
	
	
	

	1. от 30 до 100
	т
	180,00
	3,36

	2. св.100 до 600
	"
	300,00
	2,16


Примечание - Стоимость проектирования международного грузового комплекса определяется по цене грузового комплекса с коэффициентом 1,8.

Таблица 13 Тренажеры

	Наименование объекта проектирования
	Единица измерения основного показателя объекта
	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.

	
	
	а
	в

	Здание авиационных тренажеров 
	
	
	

	1. на два тренажера
	объект
	2245,00
	-


3 ТАБЛИЦЫ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

(в процентах от цены)

Таблицы относительной стоимости приведены для следующих стадий проектирования:
• проект (П);
• рабочая документация (Р);
• рабочий проект (РП).

К таблице 1

	Номера

пунктов

таблицы
	Стадия проектирования
	Генеральный план и транспорт
	Технологические решения
	Управление и охрана труда
	Архитектурно-строительные решения
	Покрытия, водостоки и рельеф
	Водоснабжение и канализация
	Теплоснабжение
	Электрическая часть и автоматика
	Отопление, вентиляция, кондиционирование
	Связь и сигнализация
	Газоснабжение и промпроводка
	Механизация
	Организация строительства
	Охрана окружающей среды
	Сметная документация
	Эффективность инвестиций

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	п. 1
	П
	10,6
	14,0
	1,0
	13,0
	4,3
	7,5
	2,2
	15,5
	4,1
	6,3
	1,2
	0,6
	4,0
	4,4
	9,0
	2,3

	
	Р
	6,6
	15,8
	-
	17,0
	7,2
	7,8
	2,5
	16,7
	5,9
	5,9
	1,7
	3,4
	-
	-
	9,5
	-

	
	РП
	6,5
	15,5
	0,5
	16,6
	7,0
	7,4
	2,3
	16,0
	5,6
	5,7
	1,5
	3,2
	0,4
	1,4
	9,5
	0,9

	п. 2
	П
	10,5
	15,0
	1,0
	13,9
	4,2
	7,0
	1,9
	15,2
	4,4
	6,3
	1,5
	1,1
	3,7
	3,5
	8,5
	2,3

	
	Р
	6,5
	15,9
	-
	18,0
	7,2
	7,7
	2,4
	15,8
	6,1
	5,8
	1,7
	3,4
	-
	-
	9,5
	-

	
	РП
	6,3
	15,5
	0,5
	17,7
	7,0
	7,4
	2,3
	15,4
	5,7
	5,6
	1,6
	3,3
	0,4
	1,0
	9,4
	0,9

	п. 3
	П
	9,1
	16,0
	1,0
	15,9
	3,8
	6,2
	1,6
	15,1
	4,5
	6,3
	1,5
	2,0
	3,5
	3,3
	7,9
	2,3

	
	Р
	5,8
	16,0
	-
	20,0
	6,5
	7,5
	2,3
	15,7
	6,2
	5,7
	1,7
	3,4
	-
	-
	9,2
	-

	
	РП
	5,6
	15,5
	0,5
	19,6
	6,4
	7,2
	2,2
	15,3
	5,9
	5,5
	1,6
	3,3
	0,4
	1,0
	9,1
	0,9

	п. 4
	П
	8,4
	16,5
	1,0
	17,7
	3,5
	5,7
	1,4
	14,4
	4,8
	6,1
	1,6
	2,5
	3,0
	3,2
	7,9
	2,3

	
	Р
	5,7
	16,2
	-
	20,5
	6,5
	7,4
	2,2
	15,5
	6,3
	5,6
	1,7
	3,4
	-
	-
	9,0
	-

	
	РП
	5,4
	16,1
	0,5
	20,0
	6,2
	7,2
	2,1
	15,2
	6,1
	5,4
	1,6
	3,3
	0,3
	0,9
	8,9
	0,8

	п. 5
	П
	7,9
	18,0
	1,0
	18,6
	3,1
	5,3
	1,2
	14,2
	5,2
	6,0
	1,6
	2,6
	2,5
	3,1
	7,4
	2,3

	
	Р
	5,6
	16,5
	-
	20,9
	6,5
	7,3
	2,0
	15,4
	6,4
	5,5
	1,7
	3,4
	-
	-
	8,8
	-

	
	РП
	5,3
	16,5
	0,5
	20,5
	6,1
	7,1
	1,9
	15,1
	6,2
	5,3
	1,6
	3,2
	0,3
	0,9
	8,7
	0,8


К таблице 2

	Номера

пунктов

таблицы
	Стадия проектирования
	Генеральный план и транспорт
	Технологические решения
	Управление и охрана труда
	Архитектурно-строительные решения
	Покрытия, водостоки и рельеф
	Водоснабжение и канализация
	Теплоснабжение
	Электрическая часть и автоматика
	Отопление, вентиляция, кондиционирование
	Связь и сигнализация
	Газоснабжение и промпроводка
	Механизация
	Организация строительства
	Охрана окружающей среды
	Сметная документация
	Эффективность инвестиций

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	пп. 1, 2
	П
	28,0
	15,0
	-
	-
	19,0
	-
	-
	2,0
	-
	2,0
	-
	-
	10,0
	3,0
	13,0
	8,0

	
	Р
	17,0
	15,0
	-
	-
	51,0
	-
	-
	2,9
	-
	3,1
	-
	-
	-
	-
	11,0
	-

	
	РП
	17,0
	14,0
	-
	-
	47,0
	-
	-
	2,7
	-
	2,8
	-
	-
	3,5
	1,0
	11,0
	1,0

	пп. 3, 4, 5
	П
	31,0
	5,0
	-
	-
	28,0
	-
	-
	2,5
	-
	2,5
	-
	-
	10,0
	3,0
	11,0
	7,0

	
	Р
	20,0
	15,0
	-
	-
	50,0
	-
	-
	2,5
	-
	2,5
	-
	-
	-
	-
	10,0
	-

	
	РП
	19,0
	14,0
	-
	-
	45,0
	-
	-
	3,0
	-
	3,0
	-
	-
	2,5
	1,0
	11,0
	1,5

	пп. 6, 7, 8
	П
	34,0
	5,0
	-
	-
	30,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9,0
	3,0
	11,0
	8,0

	
	Р
	20,0
	15,0
	-
	-
	50,0
	-
	-
	2,5
	-
	2,5
	-
	-
	-
	-
	10,0
	-

	
	РП
	19,0
	14,0
	-
	-
	47,0
	-
	-
	2,5
	-
	2,5
	-
	-
	2,5
	1,0
	10,0
	1,5

	пп. 9, 10
	П
	32,0
	6,0
	-
	-
	32,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9,0
	3,0
	10,0
	8,0

	
	Р
	20,0
	15,0
	-
	-
	49,0
	-
	-
	2,5
	-
	2,5
	-
	-
	-
	-
	11,0
	-

	
	РП
	19,0
	14,0
	-
	-
	46,0
	-
	-
	2,5
	-
	2,5
	-
	-
	2,5
	1,0
	11,0
	1,5

	пп. 11, 12, 13
	П
	23,0
	10,0
	-
	-
	27,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	14,0
	4,0
	17,0
	5,0

	
	Р
	17,5
	14,0
	-
	-
	52,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16,0
	-

	
	РП
	16,0
	12,0
	-
	-
	47,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7,5
	1,0
	15,0
	1,5

	пп. 14, 15
	П
	23,0
	8,0
	-
	7,0
	12,0
	-
	-
	14,0
	-
	4,0
	-
	-
	9,0
	5,0
	12,0
	6,0

	
	Р
	14,0
	13,0
	-
	6,0
	30,0
	-
	-
	21,0
	-
	4,0
	-
	-
	-
	-
	12,0
	-

	
	РП
	13,0
	12,0
	-
	6,5
	28,0
	-
	-
	18,0
	-
	4,0
	-
	-
	2,5
	2,0
	12,0
	2,0

	п. 16
	П
	9,0
	18,0
	1,0
	12,0
	6,0
	2,5
	2,0
	12,0
	2,5
	7,0
	-
	-
	6,0
	4,0
	11,0
	7,0

	
	Р
	8,0
	18,0
	-
	14,0
	19,4
	2,3
	2,3
	16,5
	2,3
	6,5
	-
	-
	-
	-
	10,7
	-

	
	РП
	7,0
	17,0
	0,3
	13,0
	20,0
	2,0
	2,0
	15,0
	2,0
	5,5
	-
	-
	3,0
	1,7
	10,5
	1,0


К таблице 3

	Номера

пунктов

таблицы
	Стадия проектирования
	Генеральный план и транспорт
	Технологические решения
	Управление и охрана труда
	Архитектурно-строительные решения
	Покрытия, водостоки и рельеф
	Водоснабжение и канализация
	Теплоснабжение
	Электрическая часть и автоматика
	Отопление, вентиляция, кондиционирование
	Связь и сигнализация
	Газоснабжение и промпроводка
	Механизация
	Организация строительства
	Охрана окружающей среды
	Сметная документация
	Эффективность инвестиций

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	пп. 1, 2
	П
	3,0
	19,5
	2,0
	25,0
	2,0
	6,0
	2,5
	9,0
	8,0
	4,0
	1,0
	1,5
	5,0
	2,0
	8,5
	1,0

	
	Р
	1,5
	19,0
	-
	31,0
	1,5
	6,0
	2,0
	12,0
	9,0
	6,0
	1,0
	2,0
	-
	-
	9,0
	-

	
	РП
	1,5
	18,1
	0,9
	29,5
	1,5
	5,5
	2,0
	12,0
	8,0
	5,5
	1,0
	2,0
	2,0
	1,0
	9,0
	0,5

	пп. 3, 4, 5
	П
	2,5
	22,0
	1,8
	27,2
	1,0
	5,5
	2,0
	8,5
	8,5
	3,5
	1,0
	1,0
	4,0
	2,0
	8,0
	1,5

	
	Р
	1,5
	22,0
	-
	28,0
	1,0
	6,0
	2,5
	13,0
	8,0
	5,5
	1,0
	2,0
	-
	-
	9,5
	-

	
	РП
	1,0
	20,0
	0,7
	27,3
	1,0
	6,5
	3,0
	12,5
	8,0
	5,5
	1,0
	2,0
	1,6
	1,0
	8,4
	0,5

	пп. 6, 7
	П
	1,0
	25,0
	1,5
	27,0
	1,0
	5,2
	2,3
	8,3
	7,8
	3,7
	1,0
	1,2
	3,7
	2,0
	8,0
	1,3

	
	Р
	1,0
	23,0
	-
	27,0
	1,0
	5,0
	2,5
	13,0
	8,0
	6,5
	1,0
	3,0
	-
	-
	9,0
	-

	
	РП
	1,0
	21,0
	0,5
	26,0
	1,0
	5,2
	3,0
	12,5
	7,3
	5,5
	1,0
	3,0
	1,6
	1,0
	9,4
	1,0

	пп. 8, 9
	П
	-
	56,0
	
	9,0
	-
	-
	-
	9,0
	-
	7,0
	-
	-
	6,0
	-
	9,0
	4,0

	
	Р
	-
	61,0
	-
	10,0
	-
	-
	-
	11,0
	-
	6,0
	-
	-
	-
	-
	12,0
	-

	
	РП
	-
	55,0
	-
	10,0
	-
	-
	-
	11,0
	-
	5,0
	-
	-
	5,0
	-
	12,0
	2,0

	пп. 10, 11, 12
	П
	3,5
	17,5
	1,5
	15,0
	3,0
	7,5
	-
	13,0
	5,0
	17,0
	-
	1,5
	4,5
	2,0
	8,0
	1,0

	
	Р
	2,5
	24,0
	-
	19,0
	3,5
	7,0
	-
	17,0
	4,0
	12,0
	-
	1,5
	-
	-
	9,5
	-

	
	РП
	2,5
	22,3
	0,7
	19,0
	3,0
	6,5
	-
	16,0
	4,5
	12,0
	-
	1,5
	2,0
	0,5
	9,0
	0,5

	п. 13
	П
	3,5
	18,0
	1,5
	30,0
	3,0
	2,0
	-
	10,5
	7,5
	5,5
	-
	2,0
	6,0
	0,5
	8,5
	1,5

	
	Р
	2,5
	17,0
	-
	31,0
	4,0
	2,0
	-
	18,0
	5,0
	9,0
	-
	2,0
	-
	-
	9,5
	-

	
	РП
	2,0
	15,1
	0,7
	31,0
	3,0
	1,7
	-
	17,0
	5,0
	8,4
	-
	3,0
	2,5
	0,2
	9,4
	1,0

	п. 14
	П
	5,5
	18,5
	1,5
	21,0
	3,0
	2,0
	-
	23,0
	6,0
	2,5
	-
	-
	5,0
	2,0
	8,5
	1,5

	
	Р
	4,0
	20,0
	-
	22,5
	7,0
	3,0
	-
	25,0
	5,0
	3,5
	-
	-
	-
	-
	10,0
	-

	
	РП
	4,0
	19,3
	0,7
	22,5
	6,0
	2,5
	-
	24,0
	5,0
	3,0
	-
	-
	2,0
	1,0
	9,5
	0,5

	п. 15
	П
	10,0
	19,0
	2,0
	9,0
	3,0
	2,5
	-
	30,0
	4,0
	6,0
	-
	-
	3,0
	2,0
	8,0
	1,5

	
	Р
	9,0
	18,0
	-
	13,0
	7,0
	3,5
	-
	32,0
	3,5
	5,0
	-
	-
	-
	-
	9,0
	-

	
	РП
	8,0
	19,5
	1,0
	13,0
	6,0
	3,0
	-
	29,0
	3,5
	5,5
	-
	-
	1,5
	1,0
	8,5
	0,5

	п. 16
	П
	3,0
	10,0
	2,0
	20,0
	2,0
	7,0
	3,0
	17,0
	5,0
	7,0
	3,0
	4,0
	5,0
	2,0
	8,0
	2,0

	
	Р
	2,0
	18,0
	-
	24,0
	1,5
	6,0
	3,0
	17,0
	6,0
	7,0
	2,0
	4,0
	-
	-
	9,5
	-

	
	РП
	1,5
	15,7
	0,8
	24,0
	1,5
	5,5
	3,0
	16,0
	6,0
	7,0
	2,0
	3,5
	2,0
	1,0
	9,0
	1,5

	п. 17
	П
	6,0
	29,5
	2,0
	17,0
	3,0
	-
	-
	15,0
	1,5
	10,0
	-
	-
	3,5
	2,0
	9,0
	1,5

	
	Р
	4,5
	30,0
	-
	20,0
	6,0
	-
	-
	19,0
	1,5
	8,0
	-
	-
	-
	-
	11,0
	-

	
	РП
	4,5
	28,5
	0,5
	19,5
	5,5
	-
	-
	18,0
	1,5
	7,5
	-
	-
	2,0
	1,5
	10,0
	1,0

	п. 18
	П
	5,5
	27,5
	2,0
	22,0
	3,0
	4,0
	-
	15,0
	3,0
	4,0
	-
	-
	3,0
	1,5
	8,5
	1,0

	
	Р
	3,0
	28,0
	-
	24,0
	3,5
	5,0
	-
	18,0
	4,0
	4,5
	-
	-
	-
	-
	10,0
	-

	
	РП
	3,5
	25,5
	0,5
	23,0
	3,5
	4,5
	-
	16,0
	4,5
	4,5
	-
	-
	2,5
	1,0
	10,0
	1,0

	п. 19
	П
	3,0
	30,0
	2,0
	16,5
	2,0
	4,0
	-
	14,5
	4,0
	8,5
	-
	-
	3,5
	2,0
	8,5
	1,5

	
	Р
	2,0
	32,0
	-
	22,0
	2,0
	5,0
	-
	15,5
	6,0
	6,0
	-
	-
	-
	-
	9,5
	-

	
	РП
	2,5
	29,0
	1,0
	21,5
	2,0
	4,5
	-
	15,0
	6,0
	6,0
	-
	-
	1,5
	1,0
	9,5
	0,5

	п. 20
	П
	5,0
	33,0
	2,0
	16,0
	5,0
	-
	-
	12,0
	-
	8,0
	-
	-
	7,0
	2,0
	9,0
	1,0

	
	Р
	3,5
	38,0
	-
	20,0
	5,5
	-
	-
	12,0
	-
	10,0
	-
	-
	-
	-
	11,0
	-

	
	РП
	4,5
	35,0
	1,0
	18,0
	4,5
	-
	-
	12,0
	-
	8,5
	-
	-
	4,0
	1,5
	10,5
	0,5

	п. 21
	П
	7,0
	28,0
	2,0
	16,0
	4,5
	-
	-
	16,0
	-
	9,0
	-
	-
	5,5
	2,0
	9,0
	1,0

	
	Р
	4,0
	33,0
	-
	19,0
	5,0
	-
	-
	14,0
	-
	14,0
	-
	-
	-
	-
	11,0
	-

	
	РП
	3,5
	30,5
	1,0
	18,5
	4,5
	-
	-
	13,0
	-
	12,5
	-
	-
	4,0
	1,5
	10,5
	0,5

	пп. 22, 23
	П
	5,0
	27,0
	1,5
	17,0
	5,0
	-
	-
	20,0
	-
	7,0
	-
	-
	6,0
	2,5
	8,0
	1,0

	
	Р
	5,0
	31,0
	-
	18,5
	7,5
	-
	-
	21,0
	-
	9,0
	-
	-
	-
	-
	8,0
	-

	
	РП
	4,5
	29,0
	1,0
	18,0
	7,0
	-
	-
	20,0
	-
	8,0
	-
	-
	2,0
	1,5
	8,0
	1,0

	п. 24
	П
	4,5
	31,5
	1,5
	14,0
	4,0
	2,5
	-
	12,0
	-
	10,0
	-
	-
	6,5
	3,0
	9,5
	1,0

	
	Р
	4,0
	39,0
	-
	14,0
	5,3
	4,0
	-
	12,0
	-
	10,7
	-
	-
	-
	-
	11,0
	-

	
	РП
	3,6
	37,5
	1,0
	13,5
	4,7
	3,6
	-
	11,0
	-
	9,6
	-
	-
	3,0
	1,5
	10,0
	1,0

	пп. 25, 26
	П
	8,0
	27,5
	1,5
	17,0
	5,0
	2,0
	-
	12,0
	1,0
	9,0
	-
	-
	5,0
	2,0
	9,0
	1,0

	
	Р
	5,0
	29,0
	-
	17,0
	8,0
	4,0
	-
	16,0
	-
	10,0
	-
	-
	-
	-
	11,0
	-

	
	РП
	5,0
	26,0
	1,0
	16,0
	7,5
	2,8
	-
	15,0
	1,0
	8,5
	-
	-
	3,2
	2,0
	11,0
	1,0

	пп. 27, 28, 29
	П
	-
	34,5
	-
	17,0
	6,0
	-
	-
	21,0
	-
	-
	-
	-
	4,5
	3,0
	11,0
	3,0

	
	Р
	-
	41,0
	-
	21,5
	6,0
	-
	-
	20,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11,0
	-

	
	РП
	-
	39,5
	-
	19,0
	5,5
	-
	-
	18,5
	-
	-
	-
	-
	3,5
	2,0
	10,5
	2,0


К таблице 4

	Номера

пунктов

таблицы
	Стадия проектирования
	Генеральный план и транспорт
	Технологические решения
	Управление и охрана труда
	Архитектурно-строительные решения
	Покрытия, водостоки и рельеф
	Водоснабжение и канализация
	Теплоснабжение
	Электрическая часть и автоматика
	Отопление, вентиляция, кондиционирование
	Связь и сигнализация
	Газоснабжение и промпроводка
	Механизация
	Организация строительства
	Охрана окружающей среды
	Сметная документация
	Эффективность инвестиций

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	пп. 1(5
	П
	5,0
	28,2
	1,8
	6,0
	2,5
	2,0
	-
	17,0
	1,0
	21,0
	-
	-
	4,0
	1,5
	9,0
	1,0

	
	Р
	2,2
	31,0
	-
	9,8
	2,5
	2,5
	-
	19,0
	1,0
	22,0
	-
	-
	-
	-
	10,0
	-

	
	РП
	2,0
	29,1
	0,9
	9,3
	2,4
	2,2
	-
	19,0
	1,0
	22,0
	-
	-
	1,7
	0,5
	9,3
	0,6


К таблице 5

	Номера

пунктов

таблицы
	Стадия проектирования
	Генеральный план и транспорт
	Технологические решения
	Управление и охрана труда
	Архитектурно-строительные решения
	Покрытия, водостоки и рельеф
	Водоснабжение и канализация
	Теплоснабжение
	Электрическая часть и автоматика
	Отопление, вентиляция, кондиционирование
	Связь и сигнализация
	Газоснабжение и промпроводка
	Механизация
	Организация строительства
	Охрана окружающей среды
	Сметная документация
	Эффективность инвестиций

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	п. 1
	П
	1,3
	12,0
	1,5
	30,5
	1,0
	7,0
	2,0
	14,0
	5,5
	3,0
	3,0
	3,5
	4,2
	2,0
	8,5
	1,0

	
	Р
	2,3
	11,0
	-
	33,0
	1,0
	7,0
	1,5
	15,0
	7,7
	3,0
	3,5
	5,0
	-
	-
	10,0
	-

	
	РП
	2,3
	9,5
	0,7
	36,0
	1,0
	6,5
	1,5
	13,0
	7,3
	2,5
	3,0
	4,5
	1,2
	1,5
	9,0
	0,5

	п. 2
	П
	3,0
	13,2
	0,9
	30,0
	1,0
	7,0
	3,0
	14,0
	7,3
	2,2
	2,5
	2,9
	4,0
	1,0
	7,0
	1,0

	
	Р
	3,0
	13,2
	-
	32,1
	1,0
	8,0
	3,0
	14,0
	7,6
	3,0
	2,0
	3,1
	-
	-
	10,0
	-

	
	РП
	3,0
	14,2
	0,4
	31,0
	1,0
	7,5
	3,0
	12,5
	7,3
	2,7
	2,0
	2,9
	2,0
	0,4
	10,0
	0,1

	п. 3
	П
	2,4
	15,0
	2,0
	25,3
	1,0
	7,0
	3,0
	13,0
	7,3
	3,0
	4,0
	4,0
	3,5
	1,5
	7,0
	1,0

	
	Р
	1,4
	10,2
	-
	32,0
	1,0
	7,0
	3,5
	14,0
	7,5
	4,0
	4,4
	5,5
	-
	-
	9,5
	-

	
	РП
	1,4
	10,0
	1,4
	31,6
	1,0
	6,5
	3,0
	12,5
	7,1
	4,0
	4,2
	5,0
	1,5
	0,7
	10,0
	0,1

	пп. 4, 5
	П
	3,4
	14,0
	1,8
	25,3
	1,0
	6,3
	2,5
	12,0
	9,5
	3,0
	4,0
	4,2
	3,5
	1,5
	7,0
	1,0

	
	Р
	2,4
	9,0
	-
	32,9
	1,0
	7,0
	2,6
	12,5
	10,2
	3,5
	4,4
	4,5
	-
	-
	10,0
	-

	
	РП
	2,4
	9,0
	1,1
	32,8
	1,0
	6,5
	2,2
	12,0
	9,0
	3,5
	4,2
	4,5
	1,5
	0,7
	9,5
	0,1

	пп. 6, 7, 8
	П
	7,0
	13,0
	-
	12,0
	3,0
	-
	-
	32,0
	1,0
	4,0
	4,0
	4,0
	5,0
	5,0
	8,0
	2,0

	
	Р
	7,0
	15,0
	-
	12,0
	6,0
	-
	-
	36,0
	-
	5,0
	4,0
	5,0
	-
	-
	10,0
	-

	
	РП
	7,0
	13,0
	-
	12,0
	5,0
	-
	-
	34,0
	-
	4,5
	3,5
	4,0
	3,0
	2,0
	10,0
	2,0


К таблице 6

	Номера

пунктов

таблицы
	Стадия проектирования
	Генеральный план и транспорт
	Технологические решения
	Управление и охрана труда
	Архитектурно-строительные решения
	Покрытия, водостоки и рельеф
	Водоснабжение и канализация
	Теплоснабжение
	Электрическая часть и автоматика
	Отопление, вентиляция, кондиционирование
	Связь и сигнализация
	Газоснабжение и промпроводка
	Механизация
	Организация строительства
	Охрана окружающей среды
	Сметная документация
	Эффективность инвестиций

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	п. 1
	П
	3,3
	16,8
	1,5
	35,0
	1,4
	4,5
	1,6
	6,2
	6,0
	5,0
	0,9
	3,5
	4,8
	1,0
	7,0
	1,5

	
	Р
	1,4
	11,0
	-
	38,0
	1,4
	6,0
	1,7
	10,5
	10,5
	6,5
	1,0
	2,5
	-
	-
	9,5
	-

	
	РП
	1,3
	12,4
	0,7
	37,0
	1,1
	5,5
	1,5
	10,0
	10,0
	6,0
	1,0
	2,4
	1,4
	0,2
	8,9
	0,6


К таблице 7

	Номера

пунктов

таблицы
	Стадия проектирования
	Генеральный план и транспорт
	Технологические решения
	Управление и охрана труда
	Архитектурно-строительные решения
	Покрытия, водостоки и рельеф
	Водоснабжение и канализация
	Теплоснабжение
	Электрическая часть и автоматика
	Отопление, вентиляция, кондиционирование
	Связь и сигнализация
	Газоснабжение и промпроводка
	Механизация
	Организация строительства
	Охрана окружающей среды
	Сметная документация
	Эффективность инвестиций

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	п. 1
	П
	2,5
	16,0
	2,0
	23,0
	1,5
	5,0
	3,0
	12,5
	6,5
	4,0
	4,0
	5,0
	3,0
	2,0
	7,5
	2,5

	
	Р
	2,0
	20,0
	-
	23,0
	2,0
	5,5
	2,5
	12,5
	5,8
	4,5
	5,0
	8,0
	-
	-
	9,2
	-

	
	РП
	2,0
	18,1
	0,9
	23,0
	1,5
	5,5
	2,5
	11,0
	6,0
	4,5
	5,0
	7,5
	1,5
	1,5
	8,5
	1,0


К таблице 8

	Номера

пунктов

таблицы
	Стадия проектирования
	Генеральный план и транспорт
	Технологические решения
	Управление и охрана труда
	Архитектурно-строительные решения
	Покрытия, водостоки и рельеф
	Водоснабжение и канализация
	Теплоснабжение
	Электрическая часть и автоматика
	Отопление, вентиляция, кондиционирование
	Связь и сигнализация
	Газоснабжение и промпроводка
	Механизация
	Организация строительства
	Охрана окружающей среды
	Сметная документация
	Эффективность инвестиций

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	пп. 1, 2
	П
	4,0
	22,0
	2,0
	22,5
	2,0
	4,0
	1,0
	20,0
	2,0
	1,5
	1,0
	1,5
	4,5
	3,0
	7,5
	1,5

	
	Р
	2,0
	29,0
	-
	20,1
	2,0
	7,0
	1,5
	22,0
	2,5
	1,9
	1,0
	1,5
	-
	-
	9,5
	-

	
	РП
	2,0
	26,1
	0,9
	21,6
	2,0
	6,6
	1,5
	21,9
	2,4
	1,4
	1,0
	1,5
	1,6
	0,5
	8,5
	0,5

	пп. 3, 4, 5
	П
	4,0
	20,0
	2,0
	22,6
	2,5
	5,5
	3,5
	13,0
	4,0
	3,0
	2,4
	1,0
	4,0
	3,0
	7,5
	2,0

	
	Р
	3,8
	21,5
	-
	24,3
	3,7
	6,0
	4,0
	13,0
	5,5
	3,5
	2,7
	2,0
	-
	-
	10,0
	-

	
	РП
	3,5
	20,0
	0,9
	23,6
	3,0
	6,0
	3,7
	12,0
	5,0
	3,0
	2,4
	2,0
	2,0
	1,9
	9,5
	1,5


К таблице 9

	Номера

пунктов

таблицы
	Стадия проектирования
	Генеральный план и транспорт
	Технологические решения
	Управление и охрана труда
	Архитектурно-строительные решения
	Покрытия, водостоки и рельеф
	Водоснабжение и канализация
	Теплоснабжение
	Электрическая часть и автоматика
	Отопление, вентиляция, кондиционирование
	Связь и сигнализация
	Газоснабжение и промпроводка
	Механизация
	Организация строительства
	Охрана окружающей среды
	Сметная документация
	Эффективность инвестиций

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	пп. 1(50
	П
	3,0
	12,2
	1,0
	30,0
	2,0
	7,0
	2,0
	10,0
	7,0
	6,0
	1,3
	3,0
	3,5
	2,0
	8,0
	2,0

	
	Р
	3,5
	13,0
	-
	29,0
	2,5
	9,5
	3,0
	11,0
	7,0
	5,5
	2,0
	4,0
	-
	-
	10,0
	-

	
	РП
	2,5
	13,5
	0,5
	29,0
	2,0
	9,0
	2,8
	10,0
	6,5
	4,5
	1,5
	3,7
	2,5
	1,0
	10,0
	1,0


К таблице 10

	Номера

пунктов

таблицы
	Стадия проектирования
	Генеральный план и транспорт
	Технологические решения
	Управление и охрана труда
	Архитектурно-строительные решения
	Покрытия, водостоки и рельеф
	Водоснабжение и канализация
	Теплоснабжение
	Электрическая часть и автоматика
	Отопление, вентиляция, кондиционирование
	Связь и сигнализация
	Газоснабжение и промпроводка
	Механизация
	Организация строительства
	Охрана окружающей среды
	Сметная документация
	Эффективность инвестиций

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	пп. 1, 2
	П
	7,0
	15,0
	-
	22,0
	7,0
	3,5
	3,0
	6,0
	3,5
	2,0
	-
	3,0
	10,0
	-
	10,0
	8,0

	
	Р
	6,0
	16,0
	-
	26,0
	10,0
	5,0
	4,0
	8,0
	5,0
	3,0
	-
	5,0
	-
	-
	12,0
	-

	
	РП
	5,0
	17,0
	-
	25,0
	8,0
	4,3
	4,0
	7,0
	4,5
	2,7
	-
	4,0
	4,5
	-
	11,0
	3,0


К таблице 11

	Номера

пунктов

таблицы
	Стадия проектирования
	Генеральный план и транспорт
	Технологические решения
	Управление и охрана труда
	Архитектурно-строительные решения
	Покрытия, водостоки и рельеф
	Водоснабжение и канализация
	Теплоснабжение
	Электрическая часть и автоматика
	Отопление, вентиляция, кондиционирование
	Связь и сигнализация
	Газоснабжение и промпроводка
	Механизация
	Организация строительства
	Охрана окружающей среды
	Сметная документация
	Эффективность инвестиций

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	пп. 1, 2
	П
	5,0
	25,0
	1,0
	25,0
	5,0
	-
	1,0
	12,0
	1,0
	2,0
	-
	3,0
	7,0
	1,5
	9,5
	2,0

	
	Р
	5,0
	26,0
	-
	26,0
	5,0
	-
	1,0
	16,0
	1,0
	2,5
	-
	6,5
	-
	-
	11,0
	-

	
	РП
	4,5
	25,5
	0,5
	25,0
	5,0
	-
	1,0
	15,0
	1,0
	2,0
	-
	6,0
	3,0
	0,5
	10,0
	1,0

	пп. 3, 4, 5
	П
	3,0
	25,5
	2,0
	20,0
	6,5
	4,0
	-
	10,0
	1,5
	1,5
	-
	10,0
	3,5
	3,0
	9,0
	0,5

	
	Р
	4,0
	27,5
	-
	25,5
	6,0
	4,0
	-
	9,5
	1,5
	1,5
	-
	10,0
	-
	-
	10,5
	-

	
	РП
	3,0
	27,0
	0,8
	22,4
	6,0
	4,0
	-
	9,5
	1,5
	1,5
	-
	10,0
	2,5
	1,5
	10,0
	0,3


К таблице 12

	Номера

пунктов

таблицы
	Стадия проектирования
	Генеральный план и транспорт
	Технологические решения
	Управление и охрана труда
	Архитектурно-строительные решения
	Покрытия, водостоки и рельеф
	Водоснабжение и канализация
	Теплоснабжение
	Электрическая часть и автоматика
	Отопление, вентиляция, кондиционирование
	Связь и сигнализация
	Газоснабжение и промпроводка
	Механизация
	Организация строительства
	Охрана окружающей среды
	Сметная документация
	Эффективность инвестиций

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	пп. 1, 2
	П
	3,0
	17,0
	1,5
	28,5
	1,5
	4,5
	3,5
	10,0
	5,5
	3,0
	1,0
	7,0
	3,0
	1,5
	8,0
	1,5

	
	Р
	2,0
	14,5
	-
	27,0
	2,0
	7,0
	3,5
	14,0
	7,0
	4,0
	1,5
	7,5
	-
	-
	10,0
	-

	
	РП
	2,0
	14,5
	0,5
	28,0
	2,0
	6,5
	3,0
	12,0
	6,0
	3,0
	1,5
	7,0
	2,5
	0,5
	10,0
	1,0


К таблице 13

	Номера

пунктов

таблицы
	Стадия проектирования
	Генеральный план и транспорт
	Технологические решения
	Управление и охрана труда
	Архитектурно-строительные решения
	Покрытия, водостоки и рельеф
	Водоснабжение и канализация
	Теплоснабжение
	Электрическая часть и автоматика
	Отопление, вентиляция, кондиционирование
	Связь и сигнализация
	Газоснабжение и промпроводка
	Механизация
	Организация строительства
	Охрана окружающей среды
	Сметная документация
	Эффективность инвестиций

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	п. 1
	П
	2,0
	19,5
	1,5
	25,0
	1,0
	3,0
	1,0
	12,0
	8,5
	4,0
	5,0
	3,0
	4,0
	1,5
	7,5
	1,5

	
	Р
	2,5
	19,0
	-
	22,0
	1,5
	5,5
	1,0
	14,0
	10,0
	7,5
	5,0
	2,5
	-
	-
	9,5
	-

	
	РП
	2,5
	17,0
	0,5
	23,8
	1,3
	5,0
	1,0
	13,0
	9,5
	7,0
	5,0
	2,5
	1,5
	0,5
	9,2
	0,7


Примечания к таблицам 1(13
1 Разделом "Сметная документация" учтены соответственно затраты на разработку локальных и объектных сметных расчетов и сводного сметного расчета.
2 При разработке смет по всем разделам проекта, кроме раздела "Архитектурно-строительные решения", не учитывается подсчет объемов работ.
3 Стоимость проектирования систем противопожарной и охранной защиты учтена соответствующими разделами.
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Таблица 5 Здания и сооружения для техобслуживания самолетов
Таблица 6 Аэровокзалы
Таблица 7 Цехи бортпитания
Таблица 8 Объекты авиатопливообеспечения
Таблица 9 Аварийно-спасательные станции
Таблица 10 Ограждение аэродромов
Таблица 11 Очистные сооружения ливневых стоков
Таблица 12 Грузовые комплексы
Таблица 13 Тренажеры
3 Таблицы относительной стоимости разработки проектной документации (в процентах от цены)
